

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 南湖石阿弥陀線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 4月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第42116号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	18,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,570,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,910,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,500,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	18,300,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	18,450,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	18,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年4月24日	舗装工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	19,910,000	令和5年4月24日	令和5年8月30日	白河市 十三原道上 地 内	施工延長 L=147.0m 施工幅員 W=6.6m 表層工 A=970.2m ² 路上路盤再生工 A=970.2m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月27日			587,400 (20497400)	変更なし			施工延長 L=160.0m 施工幅員 W=6.475~6.5m 表層工 A=1038.3m ² 路上路盤再生工 A=1038.3m ²	・路上路盤再生工を実施するにあたり、現地材料による品質を確保するため配合試験を行った結果、添加剤の使用量及び混合厚(当初t=27cm→変更t=22cm)を変更とする。 ・現地調査の結果、施工範囲外の延長箇所についても、ひび割れによる路面の損傷が著しく早急な舗装補修を行う必要があることから、施工延長L=13.0m、舗装面積A=68.1m ² 増工とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。