

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業 工業の森西線ほか道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 11日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名 称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第52101号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	170,000,000		176,192,000	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	175,978,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	166,500,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	169,000,000				
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	171,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	失格				
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	159,980,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	165,000,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	173,000,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	163,000,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

仮契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年5月15日	一般土木工事	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	175,978,000	白河市議 会の議決を 得た日の翌 日から	令和6年5月7日	白河市 豊地米古沢 地 内	工業の森西線 施工延長L=172.0m、側溝工 L=224.5m、集水樹設置工、N=8.0基、表層工 A=738.6m2、上層路盤工A=738.6m2、下層路盤工 A=738.6m2 工業の森南線 施工延長L=354.0m、法枠工 A=852.4m2、側溝工L=773.5m、集水樹設置工N=22.0 基、表層工A=2924.5m2、上層路盤工A=2925.3m2、 下層路盤工A=2928.4m2	
変更仮契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年1月29日			-3,320,900 (172657100)	令和5年6月13日	令和6年7月8日		工業の森西線 施工延長L=172.0m、側溝工 L=223.9m、集水樹設置工、N=8.0基、表層工 A=738.6m2、上層路盤工A=738.6m2、下層路盤工 A=738.6m2 工業の森南線 施工延長L=354.0m、法枠工 A=732.8m2、側溝工L=767.4m、集水樹設置工N=22.0 基、表層工=2924.5m2、上層路盤工A=2925.3m2、下 層路盤工A=2928.4m2	現地精査の結果、法面工の面積に差異が生じたた め減工とする。 また、関連している福島県の造成工事の遅れに伴 い、本工事においても遅れが生じたことから工期内 完成が困難となったため、工事完成期日を令和6年 7月8日に延長する。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。