

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業中央中学校明戸線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 5月 25日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52205号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	7,830,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,849,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,470,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,790,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,700,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,750,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,800,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年5月29日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,470,000	令和5年5月29日	令和5年11月1日	白河市 明戸 地内ほか	(中央中学校明戸線)施工延長L=60.0m 側溝工L=60.0m 表層工A=30.0m ² 上層路盤工A=30.0m ² 下層路盤工A=30.0m ² (向寺富士見山線)施工延長L=80.0m 側溝工L=80.0m 表層工A=40.0m ² 上層路盤工A=40.0m ² 下層路盤工A=40.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年7月20日			2,663,100 (11133100)	変更なし			(中央中学校明戸線)施工延長L=59.6m 側溝工L=58.7m 表層工A=29.8m ² 上層路盤工A=29.8m ² 下層路盤工A=29.8m ² (向寺富士見山線)施工延長L=130.9m 側溝工L=130.0m 表層工A=65.5m ² 上層路盤工A=65.5m ² 下層路盤工A=65.5m ²	向寺富士見山線において施工延長上に公共施設管理施設があり、施設の進入口の横断側溝が著しく破損しており、車両走行に重大な支障が生じる恐れがあり早急な補修が必要のため側溝工L=80.0mをL=130.0mに延長し一体的な施工を実施する。あわせて表層工A=40.0m ² をA=65.5m ² へA=25.5m ² の増工とする。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年10月2日			-316800 (10816300)	変更なし			(中央中学校明戸線)施工延長L=59.2m 側溝工L=58.3m 表層工A=29.8m ² 上層路盤工A=29.8m ² 下層路盤工A=29.8m ² (向寺富士見山線)施工延長L=130.7m 側溝工L=129.8m 表層工A=65.4m ² 上層路盤工A=65.4m ² 下層路盤工A=65.4m ²	出来形精査を行ったところ、中央中学校明戸線において側溝工L=58.7mがL=58.3mへL=0.4mの減工、向寺富士見山線において側溝工L=130.0mがL=129.8mへL=0.2mの減工となったため減額変更するものです。その他、精査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。