

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	赤坂ニュータウン公園整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第54101号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,160,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,745,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	8,200,000					
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,950,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	8,000,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年6月26日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,745,000	令和5年6月26日	令和5年11月29日	白河市 大信中新城字 赤坂 地内	児童遊具 すべり台 N=1基 児童遊具 ぶらんこ2人用 N=1基 児童遊具 低鉄棒3欄 N=1基 児童遊具 ロッキングチェア N=3基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年10月30日			894,300 (9639300)	変更なし			児童遊具 すべり台 N=1基 児童遊具 ぶらんこ2人用 N=1基 児童遊具 低鉄棒3欄 N=1基 児童遊具 ロッキングチェア N=3基 敷地内整地工 A=379㎡	公園内は草が生い茂っており、本工事で遊具を整備しても幼児を迎える環境でないことから、草根等の有機物を含む表土をはぎ取り、良質土による置換えをA=379㎡実施する。 本公園の一部に法止めとしてネット柵が設置してあるが、老朽化で倒壊しているため、撤去し、植生土のうをN=40袋設置して法面を安定させることとする。 その他を精査し、工事金額を894,300円増の9,639,300円に変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。