

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|-----------------------------|
| 工事等の名称 | 公共施設等適正管理推進事業 旭町3号線ほか舗装補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和 5年 6月 29日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----|--|---------------|---------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第52216号 | 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則 | 19,000,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 19,080,000 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 20,460,000 |
| | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 18,600,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 18,900,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 18,850,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 19,150,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|---------------------------|-------------------------|-----------|------------|--------------------|--|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年7月3日 | 舗装工事 | 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男 | 20,460,000 | 令和5年7月3日 | 令和5年11月13日 | 白河市 旭町二丁目 地 内ほか | (旭町3号線) 施工延長L=200.0m 表層工A=1120.0m ² 不陸整正A=1120.0m ² 区画線工N=1.0式 幅W=5.6m (旭町2号線) 施工延長L=105.0m 表層工A=399.0m ² 不陸整正A=399.0m ² 区画線工N=1.0式 幅W=3.8m (豊年線) 施工延長L=145.0m 表層工A=913.5m ² 不陸整正A=913.5m ² 区画線工N=1.0式 幅W=6.3m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和5年8月30日 | | | 66,000 (20526000) | 変更なし | | | (旭町3号線) 施工延長L=206.0m 表層工A=1139.7m ² 不陸整正A=1139.7m ² 区画線工N=1.0式 (旭町2号線) 施工延長L=105.0m 表層工A=375.0m ² 不陸整正A=375.0m ² 区画線工N=1.0式 (豊年線) 施工延長L=145.0m 表層工A=913.5m ² 不陸整正A=913.5m ² 区画線工N=1.0式 | 現地精査の結果、旭町3号線において表層工当初A=1120.0m ² からA=1139.7m ² へA=19.7m ² の増工、旭町2号線において表層工当初A=399.0m ² からA=375.0m ² へA=24.0m ² の減工変更とする。その他精査によるものです。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| 令和5年10月17日 | | | 1,450,900 (21976900) | 変更なし | | | (旭町3号線) 施工延長L=206.0m 表層工A=1138.6m ² 上層路盤工A=646.3m ² 不陸整正A=481.2m ² 区画線工N=1.0式 (旭町2号線) 施工延長L=105.0m 表層工A=375.0m ² 不陸整正A=375.0m ² 区画線工N=1.0式 (豊年線) 施工延長L=145.0m 表層工A=913.5m ² 不陸整正A=913.5m ² 区画線工N=1.0式 | 現場確認の結果、旭町3号において舗装厚当初t=5cmのところ、均厚t=9cmが確認されたためAs殻処理を当初V=57.0m ³ からV=106.2m ³ へV=49.2m ³ の増工とする。加えて計画舗装高を現況舗装高に合わせる必要があるため、上層路盤工 A=646.m ² を増工とする。その他精査によるものです。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。