

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業白坂駅黒川線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52115号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	16,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	17,100,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,150,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	16,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	16,800,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月7日	舗装工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,150,000	令和5年11月7日	令和6年3月18日	白河市 白坂陣場 地内	施工延長 L=400.0m 表層工 A=2200.0m <sup>2</sup> 不陸整正 A=2200.0m 区画線工 L=800.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年2月28日			-616,000 (17534000)	変更なし			施工延長 L=428.7m 表層工 A=2228.2m <sup>2</sup> 不陸整正 A=2228.2m <sup>2</sup> 区画線工 L=857.4m	1.現地調査の結果、施工範囲外の区間についても、 ひび割れによる路面の損傷が著しく早急な舗装補修 を行う必要があることから、L=28.7m、舗装面積 A=28.2m <sup>2</sup> 増工とする。 2.路面切削工の施工に伴い、不陸整正工の補足材 料(M-40)が不要となったため、不陸整正工の補足材 料(M-40)を減工とする。 その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。