

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 釜子河東田線道路改良工事 |
| 担当課名 | 東庁舎事業課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 10月 31日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|----------------------------|-------------------|-----|--|---------------|--------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第68104号 | 株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄 | 8,650,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 8,960,000 | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 9,350,000 |
| | 株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美 | 8,770,000 | | | | | |
| | 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美 | 8,690,000 | | | | | |
| | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 8,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治 | 8,810,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|---|------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年11月5日 | 一般土木工事 | 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一 | 9,350,000 | 令和6年11月5日 | 令和7年3月31日 | 白河市 東釜子 字 背 戸原 地内 | 施工延長 L= 53.0m 下層路盤工 A=312.9㎡ 上層路盤工 A=278.1㎡ 表層工 A=275.6㎡ 歩車道境界ブロックL=44.5m | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | () | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。