

入札及び契約調書

工事等の名称	小峰城跡清水門復元整備積算等業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 6月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53608号	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	4,200,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を行った場合における選定理由」参照	4,294,000	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	4,620,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所 名称及び所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年6月12日	建築設計	日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社団法人 日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明	4,620,000	令和5年6月12日	令和5年11月9日	白河市 郭内 地内	清水門(小峰城跡遺構)復元整備に伴う積算等 業務、確認申請手続き(木造2階建て・延床面積 94.46㎡)	本委託は、「白河城御積置園」や発掘調査成果などの資料を復元根拠とした基本計画及び基本 設計、実施設計を基に、江戸時代後期の清水門を可能な限り史実に忠実に復元整備するため の積算業務及び建築確認申請の手続きを行うものである。 日本公園緑地協会・日本建築研究所・青木茂工房・鈴木設計共同企業体 代表構成員 一般社 団法人 日本公園緑地協会 会長 高梨 雅明 は、積算業務及び確認申請手続き業務におい て、基本設計業務、実施設計業務を担当していたことから、基本設計及び実施設計内容の反映 を十分に図り、関係法令等に基づく各種申請手続きを円滑に行うことが出来る唯一の会社である ことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、上記業者と随意契約による委託契 約を締結するものである。 なお、本委託は、福島県土木部制定の委託積算基準「建築関係設計業務等委託料算定基準」を 適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の見積りを徴しな い。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年11月8日			369,600 (4989600)	令和5年6月12日	令和5年12月13日		石垣安帝計算書作成	小峰城跡清水門の確認申請に伴い、関係法令に基 づき、建築主事と協議した結果、石垣の安定計算書 が必要となったことから、業務内容の一部を追加し、 履行期限を延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。