

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	道路メンテナンス事業南湖第一橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 22日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52605号	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	8,350,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	13,043,000	株式会社 復建技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	9,185,000
	株式会社 長大 福島事務所 所 長 遠藤 敦	12,400,000					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所 長 小野 久	9,680,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所 長 小濱 工治	9,770,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐々木 克彦	8,740,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年6月26日	土木設計	株式会社 復健技術コンサルタント 福島支店 支店長 廣瀬 智近	9,185,000	令和5年6月26日	令和5年12月25日	白河市 南湖 地内ほか	橋梁補修設計 N=3.0橋 南湖第一橋 橋長L=4.10m 幅員W=5.00(5.48)m 尾柄沢橋 橋長L=2.70m 幅員W=3.20(4.40)m 162-1号橋 橋長L=2.80m 幅員W=3.10(3.10)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月8日			467,500 (9652500)	変更なし			橋梁補修設計 N=3.0橋 南湖第一橋 橋長L=4.10m 幅員W=5.00(5.48)m 尾柄沢橋 橋長L=2.70m 幅員W=3.20(4.40)m 162-1号橋 橋長L=2.80m 幅員W=3.10(3.10)m	現地調査及び中性化試験の結果、南湖第一橋の床版において、鉄筋露出や腐食が多く見られ、また、コンクリートの中性化が進んでいることから、上部工の架け替え設計を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。