

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河駅前ロータリーリノベーション事業測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 6月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52608号	大日本コンサルタント 株式会社 福島事務所 所 長 小 椋 幹 一	10,833,000		特殊な設備や技術が必要 であり、市内では競争が成 立する業者数を確保でき ないため、所在地区分 にかかわらず登録業者名簿 から施工可能な業者を指 名する。	16,661,000	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所 長 栗 島 貴 志	10,307,000
	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所 長 栗 島 貴 志	9,370,000					
	株式会社 近代設計 福島営業所 所 長 小 濱 工 治	12,490,000					
	株式会社 協和コンサルタンツ 福島営業所 所 長 木 崎 宗 之	14,500,000					
	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所 所 長 佐 々 木 克 彦	13,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月3日	土木設計	株式会社 建設技術研究所 福島事務所 所長 栗島 貴志	10,307,000	令和5年7月3日	令和6年3月25日	白河市 大手町 地内	現地測量 A=0.014km2 路線測量 L=0.11km 詳細設計 A=5,800m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和5年12月13日			2,544,300 (12851300)	変更なし				<ul style="list-style-type: none"> ・駅前広場の利用者の持つ課題認識を把握し設計に反映させるため、現地アンケート調査を増工とする。 ・アンケート調査及び検討会で照明施設の改修要望があり設計に反映させるため、照明施設設計を増工とする。 ・関係機関等と整備イメージを共有するため任意の視点から整備イメージを確認できる3Dモデルの作成を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。