

# 入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業鹿島前2号線舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和5年7月6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52104号	福島県南土建工業株式会社 代表取締役 小野 利廣	10,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,285,000	大政興業株式会社 代表取締役 十文字 俊之	11,110,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	10,300,000					
	大政興業株式会社 代表取締役 十文字 俊之	10,100,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	10,380,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	10,400,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年7月10日	舗装工事	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	11,110,000	令和5年7月10日	令和5年11月6日	白河市 大鹿島前 地内	施工延長 L=225.8m アスファルト舗装工 A=643.1m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=643.1m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=643.1m <sup>2</sup> 掘削工 V=230.2m <sup>3</sup> 舗装版取壊し A=647.7m <sup>2</sup>		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年10月2日			446,600 (11556600)	変更なし					・安全な車両通行をはかるため、視線誘導標N=12本、区画線工(外側線)L=284.0mを追加施工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
			( )						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
	( )								
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
	( )								

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。