

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	八竜神市営住宅給水管移設工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 8月 31日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第53110号	有限会社 西牧設備工業所 代表取締役 進藤 徹也	2,300,000	2,250,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,120,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	2,288,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	2,260,000	2,080,000				
	株式会社 セイビ 代表取締役 紺野 竜一	2,400,000	2,257,000				
	有限会社 アクア 代表取締役 高橋 律夫	2,350,000	2,255,000				
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	2,330,000	2,254,000				

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月4日	暖冷房衛生設備工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	2,288,000	令和5年9月4日	令和6年1月4日	白河市 八竜神 地内	八竜神市営住宅敷地内の給水管移設	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。