

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	石崎川堆積土砂撤去工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 9月 7日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第56107号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	15,653,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	16,720,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	15,400,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	15,500,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	15,500,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	15,300,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年9月11日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	16,720,000	令和5年9月11日	令和6年3月25日	白河市 表郷高木字四 斗蔭 地内	河川等掘削V=1,688.1㎡ 伐採除根工A=4,340.7㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年2月21日			476,300 (17196300)	変更なし				現地調査の結果、河川の堆積土量が当初想定した 堆積土量より少ないため減工する。また、田面と堤 体に段差があり田面からの施工ができない状況で あるため、重機移動の安全確保に係る大型土のう製作 設置工及び撤去工を増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。