

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	白河市東風の台運動公園遊具更新工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 5年 11月 30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第54103号	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	4,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,238,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,565,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,150,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,220,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	4,250,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 幸二郎	4,280,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和5年12月4日	一般土木工事	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	4,565,000	令和5年12月4日	令和6年3月29日	白河市 東釜子字狐内 地内	複合遊具(H1000スライダー)設置 N=1基		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年2月26日				31,900 (4596900)	変更なし			複合遊具(H1000スライダー)設置 N=1基、張芝工 A=14.0㎡	複合遊具の基礎部分を掘削した埋戻し後は地盤が軟ら かくなるため、幼児等の遊具利用者の安全確保と衣服等 の汚れ防止のため、掘削した範囲を張芝工としてA=14㎡ 実施する。 残土の搬出先が当初予定箇所から近距離で見つかった ため、現場からの運搬距離をL=11.3kmからL=3.4kmに変 更する。 以上より、工事金額を31,900円増額の4,596,900円とす る。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。