

入札及び契約調書

工事等の名称	大信第2工業団地道路舗装補修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和6年5月30日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第67201号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	7,603,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,975,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,250,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	7,330,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,380,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	7,420,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年6月3日	舗装工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,975,000	令和6年6月3日	令和6年9月12日	白河市 大信中新城字 塩沢 地内	施工延長 L=145.0m 路上路盤再生工 A=540.0㎡ 表層工 A=540.0㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年7月12日			581,900 (8556900)	変更なし			施工延長 L=157.0m 路上路盤再生工 A=582.0㎡ 表層工 A=582.0㎡	本工事沿線の事業所の要望、舗装の劣化及び損傷 の拡大が確認されたため、施工延長L=145.0mを L=157.0m、路上路盤再生工A=540.0㎡をA=582.0 ㎡、表層工A=540.0㎡をA=582.0㎡と増工する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。