

入札及び契約調書

工事等の名称	小田川集会所建設実施設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和6年6月6日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第63603号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	2,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	2,200,000	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	2,387,000
	株式会社 渡辺建築設計事務所 代表取締役 渡辺 道直	2,240,000					
	株式会社 深谷設計 代表取締役 深谷 義人	2,240,000					
	有限会社 辺見設計 代表取締役 邊見 啓明	2,250,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	2,170,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和6年6月10日	建築設計	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	2,387,000	令和6年6月10日	令和6年10月8日	白河市 小田川小田ノ里 地内	小田川集会所建設に伴う実施設計業務等・主要用途 集会所 ・木造 敷地面積592.6㎡ 延床面積106㎡	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年10月7日			-66,000 (2321000)	変更なし				小田川集会所設計に伴い、関係法令に基づき、所管する機関と協議した結果、省エネ基準適合義務制度の届け出が不要となったため業務内容の一部を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。