

入札及び契約調書

工事等の名称	大信地域お試し住宅整備事業改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 6月 20日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第63102号	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	2,030,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	2,020,000	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	2,167,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	2,130,000					
	有限会社 大戸工務店 取締役 大戸 孝一	2,042,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	1,970,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	1,980,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年6月24日	建築工事	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	2,167,000	令和6年6月24日	令和6年9月9日	白河市 大信下小屋字 日籠 地内	既存住宅(木造平屋建て、延床面積62.10㎡)の 内部改修工事	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月6日			143,000 (2310000)	変更なし				施設管理者等と維持管理について協議した結果、植 栽等の撤去を追加する。また、施工内容の精査によ り、内装等の設計数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。