

入札及び契約調書

工事等の名称	赤坂ニュータウン中央公園整備工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和6年7月4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第64103号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	7,050,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	7,083,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,370,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	6,700,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	7,100,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	7,020,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	6,950,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年7月8日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	7,370,000	令和6年7月8日	令和6年12月2日	白河市 大信中新城字 赤坂 地内	背伸ばしベンチ設置 N=2.0基 ウォールラダー 設置 N=1.0基 スプリング遊具設置 N=2.0基 木 杭設置 L=45.0m ネットフェンス設置 L=10.0m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年10月11日				415,800 (7785800)	変更なし			背伸ばしベンチ設置 N=2.0基 ウォールラダー 設置 N=1.0基 スプリング遊具設置 N=2.0基 木 杭設置 L=45.0m ネットフェンス設置 L=28.0m	現地精査の結果、ネットフェンスの老朽化が確認さ れたため延長を当初L=10.0mからL=28.0mへ変更と する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。