

# 入札及び契約調書

|        |                     |
|--------|---------------------|
| 工事等の名称 | 道路メンテナンス事業 大河内橋補修工事 |
| 担当課名   | 道路河川課               |
| 入札執行日  | 令和 6年 8月 8日         |
| 入札場所   | 白河市役所 本庁舎 202会議室    |

## 1 入札調書

| 工事等の番号  | 指名した者の商号又は名称                 | 入札金額（税抜き）  |     | 指名した理由                                 | 予定価格（税抜き）  | 落札者の商号又は名称                | 落札金額（税込み）  |
|---------|------------------------------|------------|-----|--|------------|---------------------------|------------|
|         |                              | 第1回        | 第2回 |  |            |                           |            |
| 第62113号 | 福島県南土建工業 株式会社<br>代表取締役 小野 利廣 | 41,300,000 |     | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 42,814,000 | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強 | 44,660,000 |
|         | 株式会社 松本工務店<br>代表取締役 松本 義則    | 41,000,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 株式会社 鈴木建設<br>代表取締役 鈴木 清次     | 40,900,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 株式会社 神林建設<br>代表取締役 滝田 達也     | 40,800,000 |     |  |            |                           |            |
|         | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強    | 40,600,000 |     |  |            |                           |            |
|         |                              |            |     |  |            |                           |            |

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

| 契約日       | 種別     | 契約の相手方の<br>商号又は住<br>名称及<br>住所 | 契約金額       | 工期        |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 随意契約を行った場合<br>における選定理由 |  |
|-----------|--------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|--------------------|--|------------------------|--|
|           |        |                               |            | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日 |                    |  |                        |  |
| 令和6年8月19日 | 一般土木工事 | 薄井建設工業 株式会社<br>代表取締役 薄井 強     | 44,660,000 | 令和6年8月19日 | 令和7年3月31日 | 白河市 表郷番沢字谷<br>中 地内 | 橋長L=32.715m 幅員W=3.0(3.8)m、橋梁支承取<br>替工 N=4基、伸縮継手補修工L=6.2m、橋桁塗<br>装工A=24.7㎡、ひび割れ注入工(上部<br>工)L=2.5m、断面修復工(下部工) V=0.1m3、橋<br>梁仮設足場工 N=1式 |                        |  |
| 変更契約日     |        |                               | 変更金額       | 変更後の工期    |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由                   |  |
|           |        |                               |            | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日 |                    |  |                        |  |
|           |        |                               |            | ( )       |           |                    |  |                        |  |
| 変更契約日     |        |                               | 変更金額       | 変更後の工期    |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由                   |  |
|           |        |                               |            | 着手<br>年月日 | 完成<br>年月日 |                    |  |                        |  |
|           |        |                               |            | ( )       |           |                    |  |                        |  |
| 変更契約日     |        |                               | 変更金額       | 変更後の工期    |           | 工事等の場所             | 工事等概要  | 変更理由                   |  |
|           |        | 着手<br>年月日                     | 完成<br>年月日  |           |           |                    |  |                        |  |
|           |        | ( )                           |            |           |           |                    |  |                        |  |
| 変更契約日     | 変更金額   | 変更後の工期                        |            | 工事等の場所    | 工事等概要     | 変更理由               |  |                        |  |
|           |        | 着手<br>年月日                     | 完成<br>年月日  |           |           |                    |  |                        |  |
|           |        | ( )                           |            |           |           |                    |  |                        |  |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。