

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	公営住宅ストック総合改善事業 広畑市営住宅A・B・C棟給排水管改修設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 9月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63607号	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	3,440,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定 理由」参照	3,628,000	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	3,784,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月24日	建築設計	一般財団法人ふくしま市町村支援機構 理事長 遠藤 雄幸	3,784,000	令和6年9月24日	令和7年1月22日	白河市 表郷金山字広畑 地内	広畑市営住宅A棟、B棟、C棟の給排水配管更生の設計業務委託	本委託は公営住宅建設・維持管理に関連する制度や公共工事に精通していることが求められるが、一般財団法人ふくしま市町村支援機構は公共建築に関する多くの実績から、公営住宅関連事業にも精通しており、質の高い業務成果が期待される。また、支援機構は令和元年度 市営住宅給排水管調査業務委託を担当しており、現場状況を熟知し円滑に設計業務に反映することができる組織である。 このようなことから支援機構に業務を委託することにより、公共工事に係る品質の確保や、行政運営の効率化など市にとって利点が多いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号により、一般財団法人ふくしま市町村支援機構と随意契約とする。なお、福島県土木部制定の委託積算基準「建築・設備設計監理業務委託基準」を本委託は適用するため、白河市財務規則第127条第2項第6号の規定により、同条第1項の2社以上の見積りを徴しない。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日 完成年月日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。