

# 入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業 道場小路金勝寺線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 10月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第62121号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	32,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	33,622,000	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	35,200,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	32,500,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	32,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	32,800,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	33,000,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年10月7日	舗装工事	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	35,200,000	令和6年10月7日	令和7年3月12日	白河市 道場小路 地内	施工延長 L=518.0m、表層工A=4,030.3㎡、薄層 カラー舗装A=60.0㎡、路面切削工A=4,030.3㎡		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。