

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|--------------------------|
| 工事等の名称 | 大信総合運動公園テニスコート改修測量設計業務委託 |
| 担当課名 | 都市計画課 |
| 入札執行日 | 令和 5年 5月 11日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|--------------------------------|-------------------|-----|--|---------------|----------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第54610号 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 2,030,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。 | 2,051,000 | 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 2,200,000 |
| | 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 2,000,000 | | | | | |
| | 株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一 | 2,030,000 | | | | | |
| | 有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋 | 2,050,000 | | | | | |
| | 株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之 | 2,030,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|-----------|--------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|--|------------------------|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和5年5月15日 | 測量・調査等 | 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 2,200,000 | 令和5年5月15日 | 令和5年8月25日 | 白河市 大信中新城字 愛宕山 地内 | 測量業務 路線測量 L=0.1km、設計業務 ティ スコート改修実施設計 N=1式 | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。