

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	鶴子山公園やまびこ鶴子山改修設計業務委託
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 5年 5月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第53601号	株式会社 斎藤建築設計事務所 代表取締役 齋藤 正明	1,470,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	1,471,000	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	1,573,000
	有限会社 中川高志建築設計室 代表取締役 中川 高志	1,470,000					
	画夢設計事務所 代 表 角 田 甚 一	1,470,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	1,470,000					
	一級建築士事務所 アトリエ楓 代 表 十 文 字 孝	1,430,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
				着手年月日	完成年月日			
令和5年5月15日	建築設計	一級建築士事務所 アトリエ楓 代表 十文字 孝	1,573,000	令和5年5月15日	令和5年8月14日	白河市 表郷金山字鶴子山 地内	施設トイレ出入口改修設計	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。