

入札及び契約調書

| | |
|--------|--------------------|
| 工事等の名称 | 道路メンテナンス事業芦の口橋補修工事 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和5年11月9日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------|-----------|-----|---|-----------|--------------------------|-----------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第42120号 | 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克 | 3,600,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 3,668,000 | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 3,850,000 |
| | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 3,500,000 | | | | | |
| | 有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大 | 3,700,000 | | | | | |
| | 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎 | 3,630,000 | | | | | |
| | 株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一 | 3,550,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | |
|------------|--------|--------------------------|-----------|------------|-----------|--------------|--|------------------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| 令和5年11月13日 | 一般土木工事 | 有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸 | 3,850,000 | 令和5年11月13日 | 令和6年3月29日 | 白河市 本沼白坂前 地内 | 芦の口橋 L=145.0m W=3.5(4.2)m 伸縮装置補修工L=3.5m | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。