

入札及び契約調書

工事等の名称	白河第三小学校校舎1階床改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 6月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第63101号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	34,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	35,910,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,400,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	34,800,000					
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	34,500,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	35,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	34,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年6月17日	建築工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	37,400,000	令和6年6月17日	令和6年11月14日	白河市 寺小路 地内	白河第三小学校校舎1階床改修 床面積924㎡ 普通教室7室、特別支援教室1室 多目的ホ ール、昇降口2箇所、手洗場2箇所		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。