

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業久田野地内配水管布設替工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和6年6月20日

入札場所 2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第69102号	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	65,250,000		66,350,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,146,200
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	61,042,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	65,100,000				
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	66,500,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	61,680,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年6月24日			67,146,200	令和6年6月24日	令和7年3月7日	白河市 久田野宮前 地 内	施工延長 L=385.843m ダクタイル鋳鉄管DIP- GXφ200 L=282.100m φ150 L=94.184m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HVPφ150 L=9.559m 仕切弁工 N=2基 消火栓接続工 N=1箇所 排 泥弁工 N=3基 不断水簡易仕切弁工 N=2箇所 舗装本復旧工 A=1890.240m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。