

## 入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	都市構造再編集集中支援事業 白河駅前ロータリーリノベーション工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 4日
入札場所	2階 202会議室

### 1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第62101号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	70,888,000		74,913,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	75,130,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	72,500,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	68,300,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	70,400,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	73,500,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	75,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	69,140,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	75,500,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	68,337,000				

#### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

62101

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	
				着手年月日	完成年月日			
令和6年7月8日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	75,130,000	令和6年7月8日	令和7年3月31日	白河市 大手町 地内	ロータリー広場整備工(案内サイン・ポロード・ベンチなど)N=1式、舗装工A=3,637.0㎡、排水構造物工 L=118.1m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。