

入札及び契約調書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 大谷地長坂線測量設計業務委託 |
| 担当課名 | 道路河川課 |
| 入札執行日 | 令和6年7月25日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の番号 | 指名した者の商号又は名称 | 入札金額(税抜き) | | 指名した理由 | 予定価格(税抜き) | 落札者の商号又は名称 | 落札金額(税込み) |
|---------|------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------|------------|----------------------------|------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第62614号 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 31,400,000 | | 一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。 | 32,005,000 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 34,540,000 |
| | 太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光 | 31,530,000 | | | | | |
| | 株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一 | 31,500,000 | | | | | |
| | 株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧 | 31,500,000 | | | | | |
| | 昭和技術設計 株式会社 白河営業所 取締役所長 古川 敬雄 | 31,600,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 | |
|-----------|--------|----------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|--|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | |
| 令和6年7月29日 | 測量・調査等 | 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄 | 34,540,000 | 令和6年7月29日 | 令和7年3月31日 | 白河市 豊地桜地 地内 | 平面測量 A=0.019km ² 、路線測量L=0.75km、用地測量A=4.33ha、道路詳細設計L=0.75km | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | |
| | | | | | | | | | |

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。