

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	金山字愛宕山地内水路新設工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 8月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第66102号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	8,740,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,944,000	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,548,000
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	8,890,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	9,100,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	8,680,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	9,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年8月19日	一般土木工事	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	9,548,000	令和6年8月19日	令和7年1月22日	白河市 表郷金山字愛 宕山 地内	水路工 L=47.9m 集水樹工 N=1.0基 仮設工 L=30.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。