

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	一般改良事業久田野岩崎地内配水管布設替工事
担当課名	水道課
入札執行日	令和 6年 9月 12日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69103号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	61,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	63,240,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,650,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	62,300,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	61,800,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	62,000,000					
	有限会社 橋本設備 代表取締役 橋本 国男	62,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和6年9月17日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	67,650,000	令和6年9月17日	令和7年3月31日	白河市 久田野岩崎 地 内	施工延長 ΣL=360.817m ダクタイル鋳鉄管DIP-GXφ150 L=330.820m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ150 L=17.096m 耐衝 撃性硬質塩化ビニル管HIVPφ100 L=12.901m 仕切弁工 N=9基 排泥弁工 N=3基 給水管接続工 N=1.0 箇所 不断水簡易仕切弁工 N=4箇所 不断水割T字管工 N=4箇 所 舗装本復旧工(歩道部) A=538.338㎡ 舗装本復旧工(車道 部) A=1238.100㎡			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					()					
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
			()							

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。