

# 入札及び契約調書

工事等の名称	清水門西側石垣復旧工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第64104号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	28,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	28,964,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,470,000
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	28,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	28,800,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	27,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	30,470,000	令和6年9月30日	令和7年3月26日	白河市 郭内 地内	石垣石積工 A=4.0m <sup>2</sup> 盛土工 V=9.7m <sup>3</sup> 張芝工 A=27.0m <sup>2</sup>	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。