

入札及び契約調書（制限付一般競争入札）

工事等の名称 一般改良事業 久田野配水池築造工事

担当課名 水道課

入札執行日 令和 6年 10月 3日

入札場所 2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第69107号	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	372,500,000		404,870,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	409,750,000
	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	415,000,000				
	白河井戸ポーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	411,460,000				
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小室 新一	失格				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要		
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年10月7日	上水道工事	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	409,750,000	令和6年10月7日	令和7年12月25日	白河市 久田野蟹沢山 地内	ステンレス製円筒形配水池 N=2基 配管工(φ50~φ300)L=208.7m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。